



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi -
Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 212 del 09-06-2025 (Registro Generale n. 315)

UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DELLA COLOMBAIA IN COMUNE DI MARRADI (FI) - LOTTO UNICO. CODICE TO-URVI-000032 OPCM 13/23, 33/2024 E 35/2024. CUP J17H24001800006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tutela del territorio e della risorsa idrica. Missione M2C4I2.1.A" Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche"

**SOGGETTO
ATTUATORE**



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE
UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta dell'Unione con atto n. 40 del 14/05/2014.

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM), approvato con Delibera del Consiglio n. 37 del 05/10/2023, entrato in vigore il 06/11/2023;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato con Delibera di Giunta n. 86 del 27/12/2021.

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

VISTO l'art. 136 della L.R. 65/2014.

VISTI altresì:

- Legge n. 120/2020;
- Legge n. 108/2021;
- Legge n. 41/2023;
- Le Linee Guida Anac.

VISTO l'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e ssmmii in merito all'accertamento delle entrate

VISTO l'art. 107 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 27 del 29/12/2015 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo Massaro Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione.

PREMESSO che a seguito degli eventi meteorologici avversi del maggio 2023, nel territorio del Comune di Marradi, si sono verificati ingenti danni alla viabilità per fenomeni franosi e di instabilità dei versanti.

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze PCM:

- n. 13/2023, nel cui nell'Allegato "A" (Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali) alla suddetta Ordinanza n. 13/2023 sono presenti una serie di interventi, urgenti per il ripristino delle strutture viarie;
- n. 33/2024 nel cui allegato "B" sono riportati i medesimi interventi rimodulati con una seconda tranche di finanziamento;
- 35/2024 con cui su alcuni interventi viene modificata la linea di finanziamento attribuendola al PNRR Missione M2C4I2.1.A" Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche.

PRECISATO che con le suddette Ordinanze viene individuato quale soggetto attuatore degli interventi questa Unione Montana dei Comuni del Mugello e che, per tale funzione, con il comune di Marradi, sono stati sottoscritti specifici accordi pubblici ex art. 15 della L. 241/90 (rep. 571/2024 e rep 598/2025).

PRECISATO che il presente atto è riferito all'intervento sinteticamente denominato "opere di manutenzione straordinaria e consolidamento strada della COLOMBAIA in Comune di Marradi (FI)" – Codice TO-URVI-000032. Cup: J17H24001800006. Ordinanze PCM 13/2023 – 33/2024 e 35/2024.

DATO ATTO che il costo complessivo finanziato ammonta a € 200.000,00 di cui:

- € 165.000,00 assegnati dall'OPCM n. 13/2023;

- € 35.000,00 assegnati dall'OPCM n. 33/2024.

RICHIAMATI i seguenti atti disposti in base all'OPCM 13/2023:

- Determinazione Dirigenziale n. 78 (112/RG) del 12/03/2024 con cui si affidava il servizio di geologia al Geol. Luigi Paoli;
- Determinazione Dirigenziale n. 81 (116/RG) del 14/03/2024 con cui si affidavano i servizi tecnici di progettazione e DL allo studio Hydrogeo (Ing. Giacomo Gazzini);
- Determinazione Dirigenziale n. 159 (238/RG) del 08/05/2024 con cui si affidava il servizio di indagine geognostica alla ditta TRIGEO Srl.

RICHIAMATI altresì i seguenti ulteriori atti, disposti in base all'OPCM 33/2024:

- Determinazione Dirigenziale n. 56 (93/RG) del 05/03/2025 con cui si integrava l'affidamento del servizio di geologia al Geol. Luigi Paoli;
- Determinazione Dirigenziale n. 57 (94/RG) del 05/03/2025 con cui si integrava l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e DL allo studio Hydrogeo (Ing. Giacomo Gazzini).

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta UMCM n. 43 del 11/04/2025 è stato approvato il Progetto di FTE – lotto unico - per l'importo complessivo di € 200.000,00 (€ 146.799,91 per lavori + € 53.200,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione).

VISTO il progetto esecutivo unitario dell'intervento in argomento, composto dai seguenti elaborati:

00 00 00 - Elenco Elaborati

A - ELABORATI GENERALI:

A 01 00 00 Relazione Illustrativa Generale

A 02 00 00 Relazione DNSH

A 03 00 00 Piano di Gestione e Manutenzione delle Opere

A 04 00 00 Inquadramento vincolistico

A 05 00 00 Planimetria stato attuale e di rilievo

A 06 00 00 Planimetria e sezioni stato di progetto

A 07 00 00 Particolari Costruttivi

A 08 00 00 Planimetria e sezioni stato sovrapposto

A 09 00 00 Planimetria catastale

B - ELABORATI SPECIALISTICI:

B 01 00 00 Relazione Paesaggistica

B 02 00 00 Calcolo Reti

B 03 00 00 Relazione geologica

B 04 00 00 Relazione geologica - Allegati

C – DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA E AMMINISTRATIVA

C 01 00 00 Elenco Prezzi

C 02 00 00 Analisi Prezzi

C 03 00 00 Computo Metrico Estimativo

C 04 00 00 Incidenza Manodopera

C 05 00 00 Disciplinare Prestazionale

C 06 00 00 Quadro Economico

C 07 00 00 Capitolato speciale d'appalto - Parte I

D - SICUREZZA

D 01 00 00 Piano di Sicurezza e Coordinamento

D 02 00 00 Fascicolo della Sicurezza

D 03 00 00 Analisi e Valutazione dei Rischi

D 04 00 00 Stima dei Costi della Sicurezza

D 05 00 00 Diagramma di Gantt

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi (appositamente indetta con nota prot. 6248 del 08/04/2025), esplicitati nello specifico verbale trasmesso con nota 7268 del 23/04/2025.

DATO ATTO che lo stesso progetto esecutivo è da ritenersi verificato e validato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del DLgs 50/2016, confermato anche ai sensi dell'art. 42 del DLGS 36/2023, giusto verbale di validazione del 20/05/2025, agli atti d'ufficio.

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento è stabilito in € 200.000,00, coerentemente con quanto stabilito nel progetto di FTE, rientrante nelle somme di cui alle Ordinanze PCM 13/23 e 33/24, con il seguente quadro economico di spesa:

A)	Opere		
A.1)	Importo lavori	€	102 697,23
A.2)	costo del personale	€	36 746,90
	Importo lavori soggetto a ribasso	€	139 444,13
A.3)	oneri di sicurezza	€	7 355,78
	Totale opere	€	146 799,91
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1)	importo attuazione art. 206, c. 6 lettera e)	€	-
B.2)	opere di mitigazione impatto ambientale	€	-
B.3)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.4)	rilievi, accertamenti e indagini della Stazione Appaltante	€	6 195,54
B.5)	rilievi, accertamenti e indagini del Progettista	€	-
B.6)	allacciamento a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
B.7)	Imprevisti e arrotondamenti	€	706,08
B.8)	Accantonamenti	€	-
B.9)	Acquisizioni aree o immobili, indennizzi e frazionamenti	€	-
B.10)	Spese servizi tecnici (compreso oneri previdenziali e fiscali)	€	8 283,69
B.11)	Incentivi per funzioni tecniche	€	2 348,80
B.12)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B.13)	Spese per prove e verifiche di laboratorio	€	1 500,00
B.14)	Altri servizi tecnici (collaudi, ecc...)	€	1 800,00
B.15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	-
B.16)	spese per diritti amministrativi, gara d'appalto ed altri costi	€	70,00
B.17)	spese per attività di consulenza e supporto	€	-
B.18)	IVA ed eventuali altre imposte	€	32 295,98
	Totale somme a disposizione	€	53 200,09

PRECISATO che il quadro economico di cui sopra verrà opportunamente aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

DATO ATTO che il progetto esecutivo è sostanzialmente in linea con quanto previsto nella fase di FTE.

DATO ATTO che l'eventuale necessità di acquisizione di aree soggiate agli accordi in essere tra il Comune di Marradi e le proprietà i cui terreni fanno parte dei versanti in frana da ripristinare.

DATO ATTO che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Rosa, dipendente di questa Amministrazione.

DATO ATTO che, ai sensi del DLGS 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto è individuato nell'Arch. Giuseppe Rosa, dipendente di questa Amministrazione.

DATO ATTO che l'intervento riveste carattere di opera pubblica e pertanto ne consegue la pubblica utilità.

DATO ATTO il progetto in questione è inserito nell'elenco annuale dei lavori 2024, come allegato al piano triennale LL.PP. 2024 – 2026, individuato con CUI L06207690485202300009

DATO ATTO che il CUP ha il seguente numero **J17H24001800006**.

PRECISATO che l'Ordinanza 35/2024 a firma del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche attribuisce l'intervento al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M2C4I2.1A.

VISTE le linee guida per i soggetti attuatori, emanate dalla struttura di supporto al Commissario Straordinario nel mese di settembre 2024.

VISTI, altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

PRECISATO pertanto che le risorse necessarie per le finalità di cui al presente atto sono individuate:

- in entrata al cap. 4104 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 56 del 05/03/2025)
- in entrata al cap. 4104/1 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi (PNRR)" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 57 del 05/03/2025)
- in uscita al cap. 2029 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023" del bilancio 2025 – 2027.
- in uscita al cap. 2029/1 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023 (PNRR)" del bilancio 2025 – 2027.

INDIVIDUATO, ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del DLGS 36/2023, il personale dipendente (dell'UMCM e del Comune di Marradi) dedicato al lavoro in questione con la seguente indicazione:

nominativo	ruolo
Arch. Giuseppe Rosa	R.U.P., programmazione della spesa, verifica del progetto, validazione, atti di aggiudicazione
Arch. Valentina Gianiculi	Collaborazione tecnica all'attività del RUP
Ing. Lorenzo Bellacci	Collaborazione tecnica
Dott. Antonio Tragni	Collaborazione Amministrativa
D.ssa Nadia Fanfani	Collaborazione amministrativa all'attività del RUP
D.ssa Giorgia Baluganti	Collaborazione Amministrativa
D.ssa Linda Ciani	Collaborazione Amministrativa
D.ssa Francesca Mercatali	Collaborazione Amministrativa
D.ssa Martina Lo Mastro	Predisposizione dei documenti di gara
D.ssa Sabrina Trilli	Predisposizione dei documenti di gara

EVIDENZIATO che le percentuali di distribuzione dell'incentivo verranno opportunamente individuate con successivo e specifico atto in relazione all'effettivo apporto delle prestazioni.

PRECISATO, ai fini dell'applicazione dell'art. 45 del Dlgs 36/2023, la somma da corrispondere è riferita alle sole funzioni tecniche nella misura dell'80% del 2% dell'importo dei lavori del QE iniziale (€ 146.799,91) e che il restante 20% non è riconosciuto in quanto derivante da finanziamenti a destinazione vincolata.

PRECISATO, nel caso in questione, che l'incentivo da ripartire è determinato con aliquote parziali di prestazione in quanto la progettazione / direzione lavori è svolta da personale estero; la differenza, ovvero la somma non attribuita ad incentivi per il personale interno, resterà a disposizione sullo stesso fondo ai sensi dell'art. 45, comma 5 del Codice per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 45.

PRECISATO che il team di lavoro potrà essere modificato/aggiornato con successivi atti, così l'esatta quantificazione delle somme da ripartire.

RITENUTO a questo punto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo ed all'avvio delle procedure di scelta del contraente.

VISTO l'art. 3, comma 2, lettera f.1) della Ordinanza n. 13/2023 che consente di derogare ai contenuti dell'art. 50, comma 2, lettera c) del DLGS 36/2023, e stabilisce di procedere ad affidamento diretto nei limiti di € 500.000,00; deroga confermata altresì dalla Ordinanza n. 35/2024.

STABILITO che la procedura di affidamento verrà gestita con il sistema telematico START, con il contributo dell'Ufficio Gare e Supporto Amministrativo, a cui è demandata anche la verifica dei requisiti dell'operatore economico affidatario.

PRECISATO che l'opera è composta dalle seguenti categorie di lavoro: OS21 – per € 109.778,40 (78,73%) ed OG13 – per € 29.654,63 (21,27%).

VISTA l'opportuna documentazione amministrativa, OVVERO:

- Modello di lettera di invito/RdO;
- Modello 1 - dichiarazioni di gara;
- Modello dichiarazioni PNRR.

PRECISATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), *procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;*
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: edile;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato.

DATO ATTO del rispetto dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 (Determinazione a contrattare) come qui di seguito indicato:

- a) *il fine* del contratto è l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- b) *l'oggetto* del contratto riguarda la manutenzione e ripristino della viabilità in comune di Marradi;
- c) *la forma* del contratto è quella della lettera secondo l'uso del commercio;
- d) *la clausola* essenziale riguarda l'esecuzione delle opere in conformità al progetto esecutivo, alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed alle indicazioni della DDLL e del RUP;
- e) tutte le controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione del presente atto, che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno competenza del foro di Firenze.
- f) *la modalità di scelta del contraente* è stata espletata ai sensi dell'art. 50, c. 2, lettera a) del DLGS 36/2023.

RICHIAMATI:

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio UMCM con deliberazione n. 3 in data 28/02/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 parte contabile, approvato con Deliberazione di Giunta n. 28 del 07/03/2025.

VISTI i contenuti del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 ed espresso parere favorevole sotto il profilo di competenza.

RICHIAMATI:

- gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 ss.), in materia di contratti;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi, e considerato che nel caso di specie la competenza dirigenziale deriva, tra l'altro, dalla natura tipicamente obiettiva delle ragioni che hanno portato alla scelta del contraente.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO il "Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni, con peculiare riguardo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile" approvato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 29/01/2013.

D E T E R M I N A

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di tutte le condizioni e motivazioni indicate in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI APPROVARE** il progetto esecutivo, unitario ed aggiornato - titolato: *"opere di manutenzione straordinaria e consolidamento strada della COLOMBAIA in Comune di Marradi (FI)" – Codice TO-URVI-000032. Lotto unico. Cup: J17H24001800006. Ordinanze PCM 13/2023 – 33/2024 e 35/2024, per l'importo complessivo di € 200.000,00 (€ 146.799,91 per lavori + € 53.200,09 per somme a disposizione).*
- 3) **Di DARE ATTO** che il progetto esecutivo è composto dalla documentazione di cui all'elenco in narrativa.
- 4) **di DARE ATTO** che il progetto esecutivo è stato sottoposto all'attività di verifica e validazione, il cui verbale è depositato agli atti d'ufficio.
- 5) **DATO ATTO** che il CUP ha il seguente numero J17H24001800006.
- 6) **DI DARE ATTO** che il procedimento si avvale delle deroghe previste all'art. 3 dell'Ordinanza n. 13/23 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
- 7) **Di AVVIARE** la scelta del contraente mediante affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 2. Lettera f.2) dell'Ordinanza n. 13/2023.
- 8) **DI STABILIRE** che la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scrittura privata.
- 9) **Di DARE ATTO** che l'Ordinanza 35/2024 a firma del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche attribuisce l'intervento al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M2C4I2.1A.
- 10) **DI DARE ATTO** che, ai fini degli obblighi derivanti dal finanziamento del progetto in appalto, il presente atto:
 - è coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tutela del territorio e della risorsa idrica. Missione M2C4I2.1.A" Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche";
 - è articolata nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
 - prevede l'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla misura suddetta e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;
 - rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti;
 - prevede l'obbligo di assenza del "doppio finanziamento";
 - rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU;
 - contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;
 - rispetta gli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della procedura in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente in materia di conflitti di interessi e incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53.
- 11) **di AVVALERSI**, ai fini dell'affidamento, della Centrale Unica di Committenza di questa Unione dei Comuni. Tale modalità adempie all'obbligo di aggregazione previsto dall'art. 37 comma 4 del Codice dei contratti per i Comuni non capoluogo di Provincia, che devono ricorrere, per tutti gli affidamenti finanziati in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC, alle strutture sovracomunali indicate nel citato comma 4, (con la sola eccezione del ricorrere delle

- fattispecie di cui ai commi 1 e 2 primo periodo dell'art. 37 del Codice dei contratti) come confermato con comunicato del Ministero dell' Interno del 17/12/2021 e parere MIMS 1147/2022;
- 12) di **APPROVARE**, ai fini della procedura la documentazione amministrativa predisposta dalla CUC.
- 13) Di **DARE ATTO** che ai fini della certificazione dei lavori la categoria prevalente è la OS21, classifica I.
- 14) Di **DARE ATTO** che l'intervento riveste carattere di opera pubblica e pertanto ne consegue la pubblica utilità.
- 15) Di **DARE ATTO** che con la presente Determinazione viene ottemperato a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (determinazione a contrattare), come rappresentato in narrativa.
- 16) Di **PRECISARE** che l'istituzione dell'ufficio di D.L. avverrà al momento dell'aggiudicazione.
- 17) Di **DARE ATTO** inoltre che il personale dipendente dedicato al progetto in questione è quello definito in narrativa.
- 18) Di **DARE ATTO** che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Rosa.
- 19) Di **CONFERMARE** il dipendente Arch. Giuseppe Rosa quale Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti di cui al DLGS 36/2023.
- 20) Di **PRECISARE** che le risorse necessarie per le finalità di cui al presente atto sono individuate:
- in entrata al cap. 4104/1 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi (PNRR)" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 56 del 05/03/2025)
 - in entrata al cap. 4104/1 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi (PNRR)" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 57 del 05/03/2025)
 - in uscita al cap. 2029 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023" del bilancio 2025 – 2027.
 - in uscita al cap. 2029/1 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023 (PNRR)" del bilancio 2025 – 2027.
- 21) Di **RIMANDARE** a successivi atti o alla fase di approvazione del CRE l'accertamento (cap. E 3501) e l'impegno (cap U 982, 982/1 e 982/3) della somma per funzioni tecniche, in quanto potenzialmente assoggettata a variazioni per modifiche delle aliquote ai fini del rispetto di quanto previsto dalla contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) e l'eventuale ripartizione al personale dipendente o per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del DLgs 36/2023.
- 22) Di **PRECISARE** che l'eventuale acquisizione / occupazione di aree privata è oggetto di trattativa da parte del Comune di Marradi.
- 24) Di **PRENOTARE**, per la finalità del presente atto, la somma € 185.485,76 sul cap. 2029/1 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023 (PNRR)" del bilancio 2025 – 2027.
- 25) Di **DARE ATTO** che la differenza tra il Quadro economico complessivo e la somma prenotata è pari a € 14.514,23 e risulta già impegnata con gli atti richiamati in narrativa (DD 112/RG/24 per € 3.935,98 + DD 116/RE/2024 per € 7.771,79 + DD 238/RG/2024 per € 607,93 + DD 93/RG/2025 per € 1.651,64 + DD 94/RG/2025 per € 511,90 + DD 117/RG/2024 per € 35,00).
- 26) Di **DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi del DLgs 104 del 02.07.2010 e smi
- 25) Di **ATTESTARE** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012
- 26) Di **DARE ATTO** che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 33/2013.
- 27) Di **DARE ATTO**, infine, che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa.

Il presente atto è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Rosa

Il Dirigente
MASSARO VINCENZO MASSIMO