



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi -
Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 168 del 12-05-2025 (Registro Generale n. 257)

UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO
STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI MARRADI(FI) - LOTTO UNICO -
CODICE TO-URVI-000035 ORDINANZE PCM 13/2023 - 33/2024 E 35/2024. CUP:
J17H24001810006. AGGIUDICAZIONE LAVORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tutela del territorio e della risorsa idrica. Missione M2C4I2.1.A" Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche"

**SOGGETTO
ATTUATORE**



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE
UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta dell'Unione con atto n. 40 del 14/05/2014.

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM), approvato con Delibera del Consiglio n. 37 del 05/10/2023, entrato in vigore il 06/11/2023;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato con Delibera di Giunta n. 86 del 27/12/2021.

VISTA la Determinazione n. 200/EATF del 31/05/2023 relativa alla articolazione degli uffici del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione.

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

VISTO l'art. 136 della L.R. 65/2014.

VISTI altresì:

- o Legge n. 120/2020;
- o Legge n. 108/2021;
- o Legge n. 41/2023;
- o Le Linee Guida Anac.

VISTO l'art. 107 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 27 del 29/12/2015 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo Massaro Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione.

DATO ATTO che a seguito degli eventi meteorologici avversi del maggio 2023, nel territorio del Comune di Marradi, si sono verificati ingenti danni alla viabilità per fenomeni franosi e di instabilità dei versanti.

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze PCM:

- n. 13/2023, nel cui nell'Allegato "A" (Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali) alla suddetta Ordinanza n. 13/2023 sono presenti una serie di interventi, urgenti per il ripristino delle strutture viarie;
- n. 33/2024 nel cui allegato "B" sono riportati i medesimi interventi rimodulati con una seconda tranche di finanziamento;
- 35/2024 con cui su alcuni interventi viene modificata la linea di finanziamento attribuendola al PNRR Missione M2C4I2.1.A" Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche.

PRECISATO che con le suddette Ordinanze viene individuato quale soggetto attuatore degli interventi questa Unione Montana dei Comuni del Mugello e che, per tale funzione, con il comune di Marradi, sono stati sottoscritti specifici accordi pubblici ex art. 15 della L. 241/90 (rep. 571/2024 e rep 598/2025).

PRECISATO che il presente atto è riferito all'intervento sinteticamente denominato "opere di manutenzione straordinaria e consolidamento strada di VALNERA in Comune di Marradi (FI)" – Codice TO-URVI-000035. Cup: J17H24001810006. Ordinanze PCM 13/2023 – 33/2024 e 35/2024.

RICHIAMATI i seguenti atti, disposti in base all'OPCM 13/2023 che assegnava un finanziamento complessivo di € 240.000,00:

- Determinazione Dirigenziale n. 78 (112/RG) del 12/03/2024 con cui si affidava il servizio di geologia al Geol. Luigi Paoli;
- Determinazione Dirigenziale n. 81 (116/RG) del 14/03/2024 con cui si affidavano i servizi tecnici di progettazione e DL allo studio Hydrogeo (Ing. Giacomo Gazzini);
- Determinazione Dirigenziale n. 159 (238/RG) del 08/05/2024 con cui si affidava il servizio di indagine geognostica alla ditta TRIGEO Srl.

DATO ATTO che l'Ordinanza PCM n. 33/2024 che assegna ulteriori € 160.000,00 alla stessa infrastruttura viaria, portando il contributo complessivo a € 400.000,00.

RICHIAMATI i conseguenti ulteriori atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 56 (93/RG) del 05/03/2025 con cui si integrava l'affidamento del servizio di geologia al Geol. Luigi Paoli;
- Determinazione Dirigenziale n. 57 (94/RG) del 05/03/2025 con cui si integrava l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e DL allo studio Hydrogeo (Ing. Giacomo Gazzini);

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta UCM n. 42 del 04/04/2025 è stato approvato il Progetto di FTE – lotto unico - per l'importo complessivo di € 314.000,00 (199.489,45 per lavori + € 114.510,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione).

DATO ATTO del nesso di causalità ed effetto tra l'intervento in questione e gli eventi che ne hanno determinato la necessità.

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 147 (224/RG) del 23/04/2025 con cui si approvava il progetto esecutivo – determinazione a contrarre.

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento veniva stabilito in € 314.000,00, coerentemente con quanto stabilito nel progetto di FTE, rientrante nelle somme di cui alle Ordinanze PCM 13/23 e 33/24, con il seguente quadro economico di spesa:

A)	Opere		
A.1)	Importo lavori	€	143 860,83
A.2)	costo del personale	€	48 272,84
	Importo lavori soggetto a ribasso	€	192 133,67
A.3)	oneri di sicurezza	€	7 355,78
	Totale opere	€	199 489,45
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1)	importo attuazione art. 206, c. 6 lettera e)	€	-
B.2)	opere di mitigazione impatto ambientale	€	-
B.3)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
B.4)	rilievi, accertamenti e indagini della Stazione Appaltante	€	18 251,13
B.5)	rilievi, accertamenti e indagini del Progettista	€	-
B.6)	allacciamento a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
B.7)	Imprevisti e arrotondamenti	€	19 948,95
B.8)	Accantonamenti	€	-
B.9)	Acquisizioni aree o immobili, indennizzi e frazionamenti	€	-
B.10)	Spese servizi tecnici (compreso oneri previdenziali e fiscali)	€	17 160,96
B.11)	Incentivi per funzioni tecniche	€	3 191,83
B.12)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B.13)	Spese per prove e verifiche di laboratorio	€	6 000,00
B.14)	Altri servizi tecnici (collaudi, ecc...)	€	6 000,00
B.15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	-
B.16)	spese per diritti amministrativi, gara d'appalto ed altri costi	€	70,00

B.17)	spese per attività di consulenza e supporto	€	-
B.18)	IVA ed eventuali altre imposte	€	43 887,68
	Totale somme a disposizione	€	114 510,55

AVANZATA apposita Richiesta di Offerta finalizzata all'affidamento dei lavori mediante il sistema telematico START all'O.E. "**PASCALE PREFABBRICATI SRL CON UNICO SOCIO**" con sede legale in Satriano di Lucania, Contrada ISCA, 20 e viste le risultanze della procedura – riassunte nel "verbale delle operazioni" del 06/05/2025 agli atti d'ufficio – da cui discende che, pur trattandosi di affidamento diretto, l'O.E. ha espresso un ribasso del 3,539998% sull'importo dei lavori.

DATO ATTO che l'impresa ha dichiarato che gli oneri sulla sicurezza, afferenti l'impresa, risultano pari ad € 7 355,78.

DATO ATTO altresì che l'impresa ha dichiarato che i costi della manodopera non sono ridotti dall'offerta.

DATO ATTO che per il tramite dell'Ufficio GASA si effettuano le verifiche dell'idoneità tecnico-professionale e della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa per il tramite del Fascicolo VOE.

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 17, comma 5, del DLgs 36/2023 – derogato dall'art. 3 dell'OPCM 13/2023 - che consente, a questo punto, di procedere all'aggiudicazione definitiva efficace.

DATO ATTO che a seguito del ribasso offerto si può riconfigurare il seguente quadro economico di spesa:

A)	Opere		
A.1)	Importo lavori	€	192
			133,67
	ribasso 3,539998%		€
			6 801,53
	Importo lavori di aggiudicazione	€	185
			332,14
A.2)	oneri di sicurezza		€
			7 355,78
	Totale opere	€	192
			687,92
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1)			€
	importo attuazione art. 206, c. 6 lettera e)		15 000,00
B.2)			€
	opere di mitigazione impatto ambientale		-
B.3)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€
			-
B.4)	rilievi, accertamenti e indagini della Stazione Appaltante		€
			18 251,13
B.5)			€
	rilievi, accertamenti e indagini del Progettista		-
B.6)	allacciamento a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€
			-
B.7)	Imprevisti e arrotondamenti		€
			13 246,81
B.8)			€
	Accantonamenti		-
B.9)	Acquisizioni aree o immobili, indennizzi e frazionamenti		€
			-
B.10)	Spese servizi tecnici (compreso oneri previdenziali e fiscali)		€
			17 160,96
B.11)	Incentivi per funzioni tecniche		€
			3 191,83
B.12)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€
			-

B.13)	Spese per prove e verifiche di laboratorio	€
		6 000,00
B.14)	Altri servizi tecnici (collaudi, ecc...)	€
		6 000,00
B.15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€
		-
B.16)	spese per diritti amministrativi, gara d'appalto ed altri costi	€
		70,00
B.17)	spese per attività di consulenza e supporto	€
		-
B.18)		€
	IVA ed eventuali altre imposte	42 391,34
	Totale somme a disposizione	€ 121
		312,07

Per un costo totale complessivo di € 314.000,00, con una differenza nulla rispetto al costo previsto da progetto.

PRECISATO che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione delle risultanze di cui sopra e ravvisata la propria competenza in merito.

CONFERMATO l'Arch. Giuseppe Rosa, dipendente di questa Amministrazione, quale:

- Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- Responsabile Unico del Progetto ai sensi del DLGS 36/2023 e s.m.i.

DATO ATTO che il C.I.G. relativo ai lavori è: **B6BD32FFC4**

DATO ATTO che il CUP relativo ai servizi tecnici ha il seguente numero **J17G23000230001**.

DATO ATTO che il CUP relativo ai lavori ha il seguente numero **J17H24001810006**.

PRECISATO che l'Ordinanza 35/2024 a firma del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche attribuisce l'intervento al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M2C4I2.1A.

VISTE le linee guida per i soggetti attuatori, emanate dalla struttura di supporto al Commissario Straordinario nel mese di settembre 2024.

VISTI, altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

PRECISATO pertanto che le risorse necessarie per le finalità di cui al presente atto sono individuate:

- in entrata al cap. 4104 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 56 del 05/03/2025)
- in entrata al cap. 4104/1 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi (PNRR)" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 57 del 05/03/2025)
- in uscita al cap. 2029 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023" del bilancio 2025 – 2027.

- in uscita al cap. 2029/1 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023 (PNRR)" del bilancio 2025 – 2027.

CONFERMATO, ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del DLGS 36/2023, l'apporto del personale dipendente dedicato al lavoro in questione come individuato con la richiamata D.D. n. 147 (224/RG)/2025.

RITENUTO di procedere all'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori nella persona dell'Ing. Giacomo Gazzini, giuste DD n. 81 (116/RG) del 14/03/2024 e n. 57 (94/RG) del 05/03/2025.

RICHIAMATI:

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio UCMCM con deliberazione n. 3 in data 28/02/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 parte contabile, approvato con Deliberazione di Giunta n. 28 del 07/03/2025.

VISTI i contenuti del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 ed espresso parere favorevole sotto il profilo di competenza.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO il "Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni, con peculiare riguardo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile" approvato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 29/01/2013.

D E T E R M I N A

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di tutte le condizioni e motivazioni indicate in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI APPROVARE** il "verbale delle operazioni" e le risultanze nello stesso contenute in merito allo svolgimento delle operazioni mediante il sistema telematico START (agli atti d'ufficio).
- 3) **Di AGGIUDICARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'appalto dei lavori di che trattasi all'Operatore Economico "**PASCALE PREFABBRICATI SRL CON UNICO SOCIO**" con sede legale in Satriano di Lucania, Contrada ISCA, 20 - P.IVA 01771030762, avendo presentato un ribasso del 3,539998% sull'importo a base di offerta.
- 4) **DI APPROVARE** il Quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione, come riportato in narrativa.
- 5) **DI DARE ATTO** che, in virtù delle deroghe stabilite all'art. 3 dell'OPCM 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; in particolare per quanto attiene alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), si procede alla aggiudicazione efficace nelle more delle verifiche dell'idoneità tecnico-professionale e della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa.
- 6) **Di DARE ATTO** che l'intervento riveste carattere di opera pubblica e pertanto ne consegue la pubblica utilità.
- 7) **Di CONFERMARE** il dipendente Arch. Giuseppe Rosa quale Responsabile del Progetto.
- 8) **Di DARE ATTO** che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Rosa.
- 9) **Di ISTITUIRE** l'Ufficio di Direzione Lavori nella persona dell'Ing. Giacomo Gazzini, giuste DD n. 116/RG del 14/03/2024 e n. 94/RG del 05/03/2025.
- 10) **Di CONFERMARE** che il personale dipendente dedicato al progetto in questione è quello individuato nella richiamata DD 224/RG/2025.
- 11) **DATO ATTO** che il CUP per i lavori ha il seguente numero **J17H24001810006**.
- 12) **Di DARE ATTO** che l'Ordinanza 35/2024 a firma del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche attribuisce l'intervento al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M2C4I2.1A.
- 13) **Di DARE ATTO** che le risorse necessarie per le finalità di cui al presente atto sono individuate:
 - in entrata al cap. 4104 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 56 del 05/03/2025)
 - in entrata al cap. 4104/1 "trasferimenti statali a seguito di calamità naturale (eventi alluvionali 2023) per interventi sul territorio del comune di Marradi (PNRR)" del bilancio di previsione 2025-2027 (Accertamento n. 57 del 05/03/2025)
 - in uscita al cap. 2029 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023" del bilancio 2025 – 2027.
 - in uscita al cap. 2029/1 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023

(PNRR)" del bilancio 2025 – 2027.

- 14) **DI IMPEGNARE**, per le finalità di cui al presente atto, la somma complessiva di € **283.526,90** sul cap. 2029/1 "interventi di ripristino sul territorio del Comune di Marradi causa eventi alluvionali 2023" del bilancio pluriennale 2025 – 2027, richiamando la prenotazione della spesa effettuata con la DD 224/RG del 23/04/2025, con le seguenti ripartizioni:
- € 235.079,26 finalizzate alle lavorazioni contrattuali;
 - € 48.447,64 per quota parte somme a disposizione (€ 33.220,80 per imprevisti ed accantonamenti + € 6.000,00 per altri servizi tecnici + 6.000,00 per prove e verifiche di laboratorio + 3.191,83 per incentivi funzioni tecniche + € 35,00 per diritti amministrativi);
- 15) **DI DARE ATTO** che la differenza tra il Quadro economico complessivo e la somma prenotata è pari a € 30.473,10, già impegnata con gli atti richiamati in narrativa (DD 112/RG/2024 per € 5.436,69 + DD 116/RG/2024 per € 13.816,51 + DD 238/RG/2024 per € 5.544,90 + DD 93/RG/2025 per € 2.295,54 + DD 94/RG/2025 per € 3.344,46 + DD 117/RG/2024 per € 35,00).
- 16) **DI RIMANDARE** a successivi atti o alla fase di approvazione del CRE l'accertamento (cap. E 3501) e l'impegno (cap U 982, 982/1 e 982/3) della somma per funzioni tecniche, in quanto potenzialmente assoggettata a variazioni per modifiche delle aliquote ai fini del rispetto di quanto previsto dalla contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) e l'eventuale ripartizione al personale dipendente o per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del DLgs 36/2023.
- 22) **DI PRECISARE** che l'eventuale acquisizione / occupazione di aree privata è oggetto di trattativa da parte del Comune di Marradi.
- 23) **DI AUTORIZZARE** la Direzione Lavori alla consegna degli stessi nelle more della stipula contrattuale.
- 25) **DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi del DLgs 104 del 02.07.2010 e smi
- 26) **DI ATTESTARE** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012
- 27) **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 33/2013.
- 28) **DI DARE ATTO**, infine, che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa.

Il presente atto è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Rosa

Il Dirigente
MASSARO VINCENZO MASSIMO