



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi -
Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 479 del 19-12-2025 (Registro Generale n. 894)

UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE

Oggetto: PERIZIA 809/2025 PER LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI
ESCURSIONISTICI, TAGLIO PIANTE PERICOLANTI E F.P.O. ARREDI
ESTERNI NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA, COMUNI DI
BORGO S. LORENZO, PALAZZUOLO S. SENIO E FIRENZUOLA -
AFFIDAMENTO LAVORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 31/7/2025, entrato in vigore il 05/09/2025;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTA la L.R. 21/03/2000, n. 39 (Toscana) recante "Legge forestale della Toscana" che delega a questa Unione di Comuni la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAF), art. 29 comma 1;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello in ultimo modificato con delibera di Giunta n. 88 del 18/07/2025;

VISTO il Decreto del Presidente n. 16 del 04/08/2025 con il quale viene confermata, in capo allo scrivente l'attribuzione dell'incarico di Dirigente il Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione dell'Ente (EATF) e ravvisata pertanto la propria competenza a provvedere al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il dirigente dott. Vincenzo Massaro è in congedo ordinario;

VISTO l'art. 61 comma 1 lett. b) del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con delibera di Giunta UMCM n. 40 del 14/05/2014 in cui è stabilito che in caso di mancanza, assenza o impedimento del Responsabile di Servizio gli atti conclusivi del procedimento vengono adottati dal Responsabile dell'Ufficio competente;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 191 del 24/06/2016 con la quale, tra l'altro, il funzionario dott. Stefano Manni veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale (P.A.F.) e confermato con nota prot. 11380 del 26/5/2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023,
- l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.LGS 36/2023 in merito alla procedura utilizzata per l'affidamento dei lavori;

ATTESO che si intendono effettuare interventi di cui alla perizia n. 809/25 per "*Ripristino sentieri escursionistici, taglio piante pericolanti e F.P.O. di arredi esterni nel complesso forestale Giogo-Casaglia*", all'interno del complesso Giogo-Casaglia, nei comuni di Borgo S. Lorenzo, Firenzuola e Palazzuolo S. Senio, su terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale (PAF) regionale, gestito per delega da questa Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla L.R. 39/00, per un importo dei lavori pari a € 39.860,00 (di cui € 38.323,79 per lavori + € 1.536,21 per oneri sulla sicurezza);

PREDISPOSTO pertanto, da parte dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale il progetto esecutivo di detto intervento composto dalla seguente documentazione depositata agli atti d'ufficio:

1. Elenco prezzi e Computo Metrico Estimativo,
2. Documentazione fotografica e cartografica,
3. Richiesta di preventivo,
4. Capitolato di appalto,
5. Bozza di contratto di appalto;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento è stabilito in € 49.266,96 con il seguente quadro economico di spesa:

A) Opere

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso
38.323,79

€

A.2) oneri di sicurezza

€ 1.536,21

Totale opere

€ 39.860,00

B.1) IVA 22% sui lavori

€ 8.769,20

B.2) Fondo per funzioni tecniche 1,6%
637,76

€

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

€ 9.406,96

=====

IMPORTO TOTALE PERIZIA
€ 49.266,96

DATO ATTO che lo stesso progetto esecutivo è stato verificato con il progettista, che ne ha dichiarato l'appaltabilità e cantierabilità dei lavori;

DATO ATTO il progetto in questione non è inserito nell'elenco annuale dei lavori 2025 in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 ma che l'intervento riveste carattere di opera pubblica e pertanto ne consegue la pubblica utilità;

PRECISATO che l'opera è composta dalle seguenti categorie di lavoro: OG13 (100,00%);

PRECISATO che l'incidenza della manodopera è progettualmente determinata in € 18.221,24;

VALUTATO che nulla osta per l'approvazione del progetto in questione e che, dato l'importo degli interventi, si semplifica la procedura di approvazione ed affidamento degli stessi;

RICHIAMATA la D.D. 209/EATF del 11/07/2016 e confermato quale R.U.P. il dott. Stefano Manni, dipendente di questa Amministrazione ed in possesso delle capacità tecniche del caso;

PRECISATO, ai fini dell'applicazione degli incentivi ex art. 45 del DLGS 36/2023, che il personale dipendente dedicato al lavoro in questione è il seguente:

Nominativo

Ruolo

Dott. Stefano Manni
programmazione e controllo della spesa

R.U.P.,

Dott. Stefano Manni
aggiudicazione, contabilità e CRE

Atti di

Dott. Mattia Varocchi

D.L. e assistenza tecnica

D.ssa Nadia Fanfani
amministrativo

Collaboratore

EVIDENZIATO che le percentuali di distribuzione dell'incentivo verranno opportunamente individuate con successivo e specifico atto in relazione all'apposito regolamento da aggiornare ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023;

AVANZATA apposita Richiesta di Offerta mediante il sistema telematico START alla ditta Agriambiente Mugello SCA con sede a Barberino di Mugello via di Galliano n. 15/A (P. IVA 01039030489) e viste le risultanze riassunte nel "verbale delle operazioni" del 18/12/2025 agli atti d'ufficio;

VISTA l'offerta rimessa, con un ribasso del 0,59999%, sull'importo dei lavori, dall'operatore economico sopra individuato;

DATO ATTO che a seguito del ribasso offerto si può riconfigurare il seguente quadro economico di spesa:

A) Opere

A.1) Importo lavori ribassati	0,59999%	€ 38.093,85
-------------------------------	----------	-------------

A.2) oneri di sicurezza	€ 1.536,21	
-------------------------	------------	--

Totale opere

€ 39.630,06

B.1) IVA 22% sui lavori

€ 8.718,61

B.2) Fondo per funzioni tecniche 1,6%
637,76

€

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

€ 9.356,37

IMPORTO TOTALE AGGIUDICATO
48.986,43

=====

€

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo dei lavori inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione delle risultanze di cui sopra e ravvisata la propria competenza in merito;

PRECISATO che le risorse necessarie all'esecuzione dell'intervento sono individuate in uscita al cap. 2074/1 del bilancio 2025/2027, esigibilità 2025, la cui fonte finanziaria proviene per € 31.410,72 dall'avanzo vincolato assegnato con delibera di Consiglio n.13 del 29/04/2025 e per € 17.856,24 dai fondi R.T. per la gestione PAF anno 2025 (decreto R.T. 12103 del 28/5/2025) accertati con determinazione n. 255 del 26/06/2025 (parte accertamento n. 169/25);

DATO ATTO che il CIG relativo ai lavori è B9AB6E130B;

RITENUTO di procedere all'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di dare atto che la Direzione Lavori verrà svolta dal dipendente dott. Mattia Varrocchi;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (Determinazione a contrattare) come qui di seguito indicato:

- a) il fine del contratto è l'esecuzione degli interventi manutenzione e miglioramento della fruibilità del territorio;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per quanto al punto precedente;
- c) la forma del contratto è quella dell'atto in forma di scrittura privata;
- d) le clausole essenziali sono quelle contenute nel Capitolato di appalto;
- e) la modalità di scelta del contraente è stata espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATI:

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 3 del 28/02/2025,
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 parte contabile, approvato con atto n. 28 del 07/3/2025 da parte della Giunta UCMC;

VISTI i contenuti del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 ed espresso parere favorevole sotto il profilo di competenza;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che il dirigente dott. Vincenzo Massaro è in congedo ordinario e pertanto si richiama il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici che all'art. 61, comma 1 lett. b), prevede che in mancanza, assenza o impedimento del Responsabile di Servizio gli atti conclusivi del procedimento vengano adottati dal Responsabile dell'Ufficio competente;

2. di APPROVARE la perizia 809/25 per “*Ripristino sentieri escursionistici, taglio piante pericolanti e F.P.O. di arredi esterni nel complesso forestale Giogo-Casaglia*”, all'interno del complesso Giogo-Casaglia, nei comuni di Borgo S. Lorenzo, Firenzuola e Palazzuolo S. Senio, su terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale (PAF) regionale, gestito per delega da questa Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla L.R. 39/00 per un importo complessivo di € 48.986,43 (di cui € 39.630,06 per lavori, manodopera e oneri per la sicurezza + € 9.356,37 per somme a disposizione); progetto verificato, i cui elaborati ed il quadro economico, come rappresentati in narrativa, sono depositati agli atti d'ufficio;

3. DI APPROVARE il "verbale delle operazioni" e le risultanze nello stesso contenute in merito allo svolgimento delle operazioni di affidamento mediante il sistema telematico START del 18/12/2025;

4. Di AGGIUDICARE ED AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'esecuzione degli interventi in questione all'impresa Agriambiente Mugello soc. Coop.va Agricola con sede a Barberino di Mugello (FI) in via di Galliano n. 15/A - P. IVA 01039030489 , che ha offerto un ribasso del 0,5999%, sull'importo a base di offerta;

5. DI APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come riportato in narrativa;

6. Di DARE ATTO che l'intervento riveste carattere di opera pubblica e pertanto ne consegue la pubblica utilità;

7. DI CONFERMARE il dipendente dott. Stefano Manni quale Responsabile del Progetto;

8. Di ISTITUIRE l'Ufficio di Direzione Lavori presso questa U.M. nella persona del dott. Mattia Varrocchi;

9. Di PRECISARE che per i lavori è stato acquisito il seguente CIG: B9AB6E130B;

10. Di DARE ATTO che col presente provvedimento viene ottemperato a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (determinazione a contrattare) – come riportato in narrativa;

11. DI IMPEGNARE, per le finalità di cui al presente atto, la somma complessiva di € ... sul cap. 2074/1 del bilancio pluriennale 2025/2027, esigibilità 2025, dando atto che non è stata effettuata prenotazione della spesa, con le seguenti ripartizioni:

- per € 39.630,06 finalizzate ai lavori;
- per € 8.718,61 per IVA 22%,
- per € 637,76 per incentivi tecnici;

12. Di CONFERMARE che il personale dipendente dedicato al progetto in questione è quello individuato in narrativa;

13. DI RIMANDARE a successivi atti o alla fase di approvazione del CRE l'accertamento (cap. E 3503) e l'impegno (cap U 982/7, 982/8 e 982/9) della somma per funzioni tecniche, in quanto potenzialmente assoggettata a variazioni per modifiche delle aliquote ai fini del rispetto di quanto previsto dalla contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) e l'eventuale ripartizione al personale dipendente;

14. Di DARE ATTO che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Manni;

15. Di ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012;

16. DI DARE ATTO, infine, che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa;

17. Di DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 104 del 02/07/2010 e s.m.i.;

18. Di DARE ATTO che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Il presente atto è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento dott. Stefano Manni

Il Dirigente
Manni Stefano