

# COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO



## OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA INTERSEZIONE VIALE DELLA RESISTENZA / VIALE DELLA REPUBBLICA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO



**EUROSTUDIO INGEGNERIA**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Ing. Luciano Marradi - Ing. Alessio Pietosi  
Ing. Gabriele Bacciotti - Geom. Massimo Nocentini

**EUROSTUDIO PROGETTI**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

VIA G. DI VITTORIO, 18  
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)  
Telfax 055/8349034 - Tel. 055/8349234  
e-mail: euros@dada.it  
www.gruppoeurostudio.it

**Progettisti:**

DOTT. ING. LUCIANO MARRADI



TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

**Collaboratori:**

Progetto Architettonico:

Opere Strutturali:

Opere idrauliche:

Stime e capitolati:

Elaborazione CAD:

Elaborazione PSC:

Tav.

Titolo:

## ELENCO TAVOLE

Scala:

VERSIONE	AGGIORN.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
1	0	21/09/2018	Emissione Progetto Esecutivo
1	1	01/10/2018	Revisione Prezzi

Percorso File: SERVER/EUROSTUDIO/0632/Prog def-esec/V1.1/TESTATE TAVOLE.dwg

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA / EUROSTUDIO PROGETTI AI TERMINI DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO

**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

**OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA  
STRADALE DELLA INTERSEZIONE VIALE DELLA  
RESISTENZA - VIALE DELLA REPUBBLICA**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**- ELENCO ELABORATI -**

	<b>TAV. N.</b>	<b>TITOLO</b>	<b>VERSIONE</b>
1	TAV. 1	RELAZIONE TECNICA GENERALE	V.1.1
2	TAV. 2	RELAZIONE ILLUMINOTECNICA	V.1.0
3	TAV. 3	PLANIMETRIA STATO DI RILIEVO	V.1.0
4	TAV. 4	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO	V.1.0
5	TAV. 4bis	SEZIONI TRASVERSALI	V.1.0
6	TAV. 5	PLANIMETRIA STATO SOVRAPPOSTO	V.1.0
7	TAV. 6	PLANIMETRIA VERIFICA GEOMETRIA INTERSEZIONE STRADALE	V.1.0
8	TAV. 7	PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	V.1.0
9	TAV. 8	PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	V.1.0
10	TAV. 9	SEGNALETICA STRADALE	V.1.0
11	TAV. 10	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	V.1.0
12	TAV. 11	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE	V.1.0
13	TAV. 12	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	V.1.0
14	TAV. 13	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	V.1.1
15	TAV. 14	LAY-OUT DI CANTIERE	V.1.0
16	TAV. 15	STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	V.1.1
17	TAV. 16	CRONOPROGRAMMA	V.1.0
18	TAV. 17	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	V.1.1
19	TAV. 18	COMPUTO METRICO	V.1.1
20	TAV. 19	ELENCO PREZZI	V.1.1

	<b>TAV. N.</b>	<b>TITOLO</b>	<b>VERSIONE</b>
21	TAV. 20	ANALISI DEI PREZZI	V.1.1
22	TAV. 21	STIMA DELLE OPERE	V.1.1
23	TAV. 22	QUADRO ECONOMICO	V.1.1
24	TAV. 23	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	V.1.1

Il Tecnico



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Marradi", written over the professional stamp.